Numer postepowania: ZSP4.021.1.6.2016 r.

Zatacznik nr 2 do siwz
UMOWA (wzor)

zawarta dnia..........ccccceeueneen 2016 r. w Rzeszowie pomiedzy Zespdt Szkolno-Przedszkolny Nr 4 35-101 Rzeszow,
ul. Staroniwska 55 NIP 813 36 60 432 zwang dalej ,Zamawiajacym” reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawca”
zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zawarto umowe
nastepujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont podtég w salach lekcyjnych nr 10

inr11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzacej w sktad Zespotu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

przy ul. Staroniwskiej 55

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust.1 zostato ujete w planie finansowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4
w Rzeszowie na rok 2016.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja; przedmiar robot ,specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,przedmiar robét, dokumentacja przetargowa, stanowigce
integralng cz¢$¢ umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy:
1) rozpoczecia robot: dzien przekazania terenu budowy.
2) wykonania przedmiotu umowy: do 2 tygodni od daty podpisania umowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza si¢ za dotrzymany jeZeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 11, w terminie okreslonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

3. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sig dzier od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem Swiat.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamowienia oraz
wybrang ofertg Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie ryczattowe .

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi: netto: ......... ...zh, brutto: ................. zt (slownie :

3. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto

okreslone w ust. 2.

4.Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato$¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy ,jest niezmienne i

zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy .

5.Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczattowego (brutto) okre$lonego w ust. 2 ustalona zostata w oparciu o
przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug obowigzujace w dniu ztoZenia oferty.

6.W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji umowy- w zakresie
niezrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane .
7.Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarow i ustug obowigzujaca w dniu jej wystawienia

( w dniu powstania obowiazku podatkowego)
8. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od Zamawiajacego.
9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty odbedzie si¢ jednorazowo na podstawie faktury koncowej.
10. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest protokét wykonanych robét i protokét odbioru korcowego robot.



11.Termin pfatno$ci faktur wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z
podpisanym protokotem odbioru robét oraz dowoddw na spetnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 13.*

12. Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawey W Banku ............cccooiiiiiiiiiiiiii e
nrkonta ......cccvvvveiinnnn, Nabywca faktur jest: Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 4 35-101 Rzeszéw, ul. Staroniwska 55
NIP 813 36 60 432 . Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego zawiadomienia
ztozonego przez Wykonawce i potwierdzonego przez osoby upowaznione do reprezentacii.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
Zamawiajacemu przez Wykonawce nastepujacych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych:

1) oryginatow o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich ich
naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢
wystawione na dzier przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu
wykonanych robdt, w zwigzku z wykonaniem ktorych o$wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty.*

14.Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ,ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ,ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane ,lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg ustugi , w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce ,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane *.

16.Wynagrodzenie ,0 ktérym mowa w ust.14 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ,ktérej przedmiotem sg_ roboty budowlane lub po przedfozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ,ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.*

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania .*Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania .

18.W przypadku zgtoszenia uwag ,0 ktérych mowa w ust.17, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ,jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty ,albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu ,ktéremu ptatno$¢ sie nalezy *

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wskaze zasadno$¢ takiej zaptaty .*

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potraca
kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .*

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.”

21. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$ Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okre$lonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie diuzej jednak niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac.*

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU

1. Strony okreslg w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét
wyburzeniowych ze wskazaniem iloci i jako$ci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub
wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub
przeznaczenie ich do ponownego wbudowania badZ zagospodarowania itp. ).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usuniecia poza teren budowy materiatow z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadajq sie do ponownego wbudowania z
poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za powyzsze dziatania,



2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako surowiec wtorny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu surowcow wtérnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w §5 o terminie i migjscu
dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcéw wtérnych na dwa dni robocze
przed terminem planowanej dostawy.

§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika Budowy petni€ bedzie: ...

2. W imieniu Zamawiajacego obowigzki inspektora nadzoru pemi¢ bedzie ... ..o

3. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu pisemng propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 1 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana zmiana nie wymaga zmiany umowy.

4, ZamawiajaCy UPOWAZNIA & ........vvvirieiieirieeeeeeeee e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e s s s s et bbb et e e e e aaeateaeeeaaaaeaanenes
do dokonania odbioréw robot budowlanych i podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym odbioru
przedmiotu umowy , oraz czynnosci wynikajacych z § 7.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2 i 4. O dokonaniu zmiany, Zamawiajacy powiadomi
na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

6. Osoby o ktorych mowa w ust. 1 i 2 dziatajg réwniez w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) opracowania planu BIOZ,
2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa Prawo Budowlane,
3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robét oraz utrzymanie w/w sktadnikéw w nalezytym
stanie,
4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, przedmiarem robdt, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, aktualnie obowigzujacymi przepisami, prawem budowlanym, wydanymi na
jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach szczegdtowych,
6) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu budowy,
drég tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
7) przeprowadzenie prdb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdw, zgdd i opinii niezbednych do wykonywania robot,
8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonanych robotach,
9) uporzadkowania terenu sasiednich nieruchomo$ci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg Wykonawca z nich
korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

10) dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentdw odbiorowych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 1-3

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na tereny robét pracownikom organdw paristwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg — Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac, co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest okazaC w stosunku do wykazanych materiatow
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata techniczng dla
wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakoriczeniu robét, a
przed odbiorem przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac Inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogaq
mie¢ wptyw na jako$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowanie Zamawiajacego 0 niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen Inspektora nadzoru , zgodnie ze Specyfikacijg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem.



§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robot.
§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcdw wykona nastepujacy zakres robot:

2. Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ osobiscie.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zaméwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca a
Za mawiajacym,

2) przedmiot zamowienia musi by¢ precyzyjnie okre$lony,

3) termin realizacji musi umozliwia¢ zakoficzenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie okre$lonym w niniejszej
umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce nie moze przekroczy¢ wysoko$ci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatno$ci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce ,
b) dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zmniejszen (zatrzyman) wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej wymagan, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajace wymagan
okre$lonych w ust. 4.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy materiatow budowlanych, ustug
sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wytaczenie, o ktbrym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
10 000.00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zapfaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej Zgody Zamawiajacego.

14. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

16. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informaciji dotyczacych



Podwykonawcow.
17. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia

prac.
§8

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim z powodu niewykonania
lub niewtasciwego wykonania umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wlasciwe wykonanie rob6t, zapewnienie BHP i warunkéw bezpieczenstwa
oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej umowie bedzie
wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujacych przepiséw prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez Zamawiajacego wszystkie asortymenty robét, a zwtaszcza
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

2. Warunkiem odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie pisemne zgtoszenie tych rob6t przez Kierownika
budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakoAczenia
robdt przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez
Inspektora nadzoru w protokole wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce .

3.llekro¢ w umowie w umowie jest mowa o dniach roboczych ,to uwaza sie od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem $wiat .

§10
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty czesciowe, dokonujac pisemnego zgtoszenia .
Inspektor nadzoru przystapi do czesciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymania zawiadomienia nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych . Z czynno$ci tej sporzadzony bedzie protokdt czesciowego odbioru robét .
3. Inspektor nadzoru moze odméwic¢ podpisania protokotu czesciowego odbioru robét, jesli w zgtoszonych robotach wykryje
wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.
§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynno$ci okre$lonych ponizej zgtosi Inspektorowi nadzoru gotowo$é
do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej. Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru:

1) oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy okreslone w ustawie Prawo Budowlane,
2) deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng lub certyfikaty dla wbudowanych materiatéw,
3) deklaracje wtasno$ci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna dla
wbudowanych materiatéw,

2. Inspektor nadzoru w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce dokona sprawdzenia czy roboty zostaty
zakonczone, a dokumentacja okre$lona w ust. 1 jest kompletna. Jezeli Inspektor nadzoru uzna spetnienie warunkow
okreslonych w ust. 2 to powiadomi o tym Zamawiajacego. Dostarczenie wymienionych w ust.1 pkt 2-3 dokumentdw jest
warunkiem przystapienia Zamawiajgacego do odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni, liczac od daty powiadomienia przez Inspektora nadzoru. Z odbioru przedmiotu umowy
zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy w trakcie odbioru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone to odmowi odbioru do czasu
zakonczenia robét.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru jezeli przedmiot
umowy bedzie wykonany niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle
istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole odbioru zostang zawarte



ustalenia co do jako$ci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich

usuniecia lub odwiadczeniem Zamawiajgcego o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

7. Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robét w tej czesci.
Oznacza to w szczegoInosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, réwniez po odbiorze czeSciowym, a takze w ramach
koricowego odbioru robét .

8. Wraz ze ztozeniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty
potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych nalezno$ci przy czym kazde z tych o$wiadczen
powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

2) komplet protokotéw odbioru od Podwykonawcow.*

§12
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ......... miesiecy od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia do ich
usuniecia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego w formie pisemne;j.
3. Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg, .
4. Z czynno$ci usuniecia usterek Wykonawca sporzadzi protokdt podpisany przez Zamawiajacego potwierdzajacy
usuniecia usterki .
5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na celu ustalenie stanu robét i
stwierdzenie usuniecia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej czynno$ci protokot z przegladu.
6.W okresie trwania rekojmi dokonywane beda z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady
wykonanych robot w okresie co 12 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego .

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzier zwioki,

2) za zwioke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia za kazdy dzien
zwioki,

3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za
kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie .,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom §7 umowy bedzie wykonywat Podwykonawca - w wysoko$ci 0,1 %
wynagrodzenia,

6) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,1% naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty,*

7) nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ,ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -, w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
8) nieprzediozenie przez Wykonawce po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,*
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia , za kazdy
przypadek braku zmiany *
2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25 % wynagrodzenia.
3. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty obcigzeniowej. W razie
bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe.
4. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy,
sktadajac wiasciwe o$wiadczenie.

*



§14
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej wymienionych okolicznosci:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie.
3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,
4) uzyskania informacji ,iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robo6t budowlanych wykonuje roboty
przy pomocy Podwykonawcy liczac od dnia kiedy Zamawiajacy dowiedziat sie o tym fakcie .
2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje
robdt wg stanu na dzier odstapienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt 1, Zamawiajacy moze powierzy¢
sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie,
5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okre$lonej w pkt 3 Zamawiajacy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z tego tytutu.
4. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 2-4 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do
dnia odstapienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane.
5. Postanowienia ust. 3,4 stosuje sie takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
odstapit od umowy na podstawie ustawy.
6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznoéci z tytutu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe.
7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 21
5 wraz z odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wiasciwe oswiadczenie.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony mogq dokonywa¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy co najmniej o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
lub opdznieniu robét w przypadku:

1) wystapienia koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniajq realizacje przedmiotu

umowy,

2) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci, zezwolen, uzgodnierh itp. do ktérych wtadciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli okres zatatwienia sprawy przekroczy okres przewidziany w przepisach
prawa, o ile Wykonawca nie ponosi za to odpowiedzialnosci,

3 ) odmowy wydania przez wtasciwe organy zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) niemozno$ci wykonania rob6t, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot lub wstrzymuje wykonanie
rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczajg zmiane postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy poprzez zmiane sposobu
wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub przedtuZzenie terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
w przypadku:
- wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcéw w sytuacji gdy Wykonawca zobowigzat sie do
osobistego wykonania robét lub czesci robét.

4 Strony dopuszczajg zmiang postanowieti umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w przypadkach w § 3 ust. 6 i ust.16
niniejszej umowy .

§16
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad miejscowo wasciwy dla
Zamawiajgcego.



§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi: ,Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia, dokumentacja przetargowa, oferta
wykonawcy, kosztorys ofertowy, umowa konsorcjum / wspétpracy/ * , wzdr oSwiadczenia Podwykonawcy, zamieszczone w
SIwWz.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej ( aneks do umowy ) pod rygorem niewaznosci , za wyjatkiem zmian
wymienionych w § 5 umowy.
§18

1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy : Zesp&t Szkolno-Przedszkolny Nr 4 35-101 Rzeszdw, ul. Staroniwska 55
e-mail: sekretariat @zszp4. resman .pl

2) WYKONAWECE = ..ot e-mail. ....oooeeviinninnnn,

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondenciji pod dotychczasowy adres ma skutek
doreczenia.

4. Strony uzgadniajg sposdb kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezacego w ramach koordynaciji procesu realizacji umowy drogg e- mailowg na adresy podane w ust. 1.

§19
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nr 1

Zadanie Inwestycyjne Remont podtdg w salach lekcyjnych nr10inr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14 wchodzacej
w skiad Zespotu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55

Zamawiajacy : Zespot Szkolno-Przedszkolny Nr 4 35-101 Rzeszdow, ul. Staroniwska 55
WYKONAWEE : ..ottt b bbb

POAWYKONAWEA : ...ttt

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY

Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robét objety moja fakturg nr ............... z
dnia .......ceeee wystawiong Wykonawcy.

Podpisanie niniejszego o$wiadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z wykonania zakresu rob6t
okreslonego w przytoczone;j fakturze i protokole odbioru cze$ciowego robét .

Jednoczesnie o$wiadczam, ze na w/w zadaniu nie zatrudniam dalszych podwykonawcéw.”

(piecze€ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreslic



Zatgcznik nr 2
ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCY
Nazwa zadania inwestycyjnego : Remont podtdg w salach lekcyjnych nr10inr 11 w Szkole Podstawowej Nr 14

wchodzacej w sktad Zespotu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie
przy ul. Staroniwskiej 55

UMOWa NF.. e ZANia: .
WYKONAWECA/ AAMES : .....vvviiieeie sttt
Podwykonawca/adres ...........ccccoeeveeniiniennnn UMOWA N e
Nr umowy z Data faktury Rodzaj robét wg Warto$¢ Warto$¢ rob6| Zawan- | Data dostarczenia
Podwyko- Podwykonawcy dla | harmonogramu robét wg narastajaco | sowanie o$wiadczenia
nawcg Wykonawcy umowy umowy Podwykonawcy o
Wykona- % zaplacie
wey z
Podwyko-
nawca

Zestawienie nalezy prowadzi¢ dla kazdego podwykonawcy osobno i dla kazdej umowy z Podwykonawca osobno.




